

**Municipalidad de San Antonio Huista,  
Departamento de Huehuetenango,  
Guatemala, C. A.**

munisanantoniohuista2020@gmail.com  
munisanantoniohuista2020@hotmail.com  
Teléfono: 7780-4275

**CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO: SAH-H-005-2022.**

En el Municipio de **San Antonio Huista** del Departamento de **Huehuetenango**, a los **veinticinco días del mes de abril del año dos mil veintidós (25/04/2022)**, en el Despacho de la Alcaldía de la Municipalidad de **San Antonio Huista** del Departamento de **Huehuetenango**, **NOSOTROS**: Por una parte, comparece: **LINDIN MARIN MORALES SAENZ**, de **veintinueve (29)** años de edad, **Casado**, guatemalteco, **Licenciado en Pedagogía y Administración Educativa**, de este domicilio, originario del Municipio de **Santa Ana Huista** y vecino del Municipio de **San Antonio Huista** del Departamento de **Huehuetenango**, con residencia en la **Aldea San José El Tablón**, de este Municipio, identificado con el Documento Personal de Identificación (DPI) Código Único de Identificación (CUI) Número: **Dos mil doscientos cuatro espacio sesenta y dos mil treinta y ocho espacio un mil trescientos treinta y uno (2204 62038 1331)**, extendido por el Registro Nacional de las Personas (RENAP) de la República de Guatemala, Centroamérica, actúo en mi calidad de **Alcalde Municipal y Representante Legal** de la Municipalidad de **San Antonio Huista** del Departamento de **Huehuetenango**, personería que acredito con los siguientes documentos: **1) Acuerdo de Adjudicaciones: Veinticuatro guion dos mil diecinueve (24-2019)** de fecha **veinte de agosto del año dos mil diecinueve (20/08/2019)**, emitido y autorizado por la Junta Electoral Departamental de Huehuetenango del Tribunal Supremo Electoral (TSE), **2) Credencial de Acreditación de Autoridades Municipales**, emitida y autorizada por la Junta Electoral Departamental de Huehuetenango del Tribunal Supremo Electoral (TSE), **3) Certificación del Acta de Sesión Extraordinaria Número: Cero tres guion dos mil veinte (03-2020)** de fecha **quince de enero del año dos mil veinte (15/01/2020)**, celebrada para Sesión Solemne de Juramentación y Toma de Posesión del Concejo Municipal y **4) Acuerdo Municipal para Aprobación de Adjudicación de Ofertas Número: AAO-005-2022** de fecha **veintidós de abril del año dos mil veintidós (22/04/2022)**; señalando como lugar para recibir citaciones y/o notificaciones el **DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL**, ubicado en el **CANTÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUISTA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO** y dentro del presente instrumento me denominaré **LA MUNICIPALIDAD**, y por la otra parte, comparece: **ANA PATRICIA ESPINOZA RÓJAS DE SALALÁ**, de **Cincuenta y cuatro (54)** años de edad, **Casada**, guatemalteca, **Constructora**, originaria y vecina del Municipio de **Guatemala** del Departamento de **Guatemala**, con residencia en **3a Calle 0-61 Zona 2, Colonia El Sauce, Guatemala, Guatemala**, identificada con Documento Personal de Identificación (DPI) Código Único de Identificación (CUI) Número: **Dos mil cuatrocientos ochenta y nueve espacio cuarenta y dos mil doscientos treinta y nueve espacio cero ciento uno (2489 42239 0101)**, extendido en el Registro Nacional de las Personas (RENAP) de la República de Guatemala, Centroamérica, actúo en mi calidad de **Propietaria y/o Representante Legal** de la Empresa: **"APER'S"**, personería que acredito con los siguiente documentos: **1) Patente de Comercio de Empresa**, inscrita bajo el Número de Registro: **Doscientos doce mil cuatrocientos dos (212402)**, Folio Número: **Ciento veintiuno (121)**, Libro Número: **Ciento setena y cuatro (174)** de **Empresas Mercantiles**, Número de Expediente: **Veintiún mil noventa guion un mil novecientos noventa y nueve (21090-1999)**, Categoría: **Única**, Dirección Comercial: **3a Calle 0-61 Zona 2, Colonia El Sauce Guatemala, Guatemala**, extendida por el Registro Mercantil de la República de Guatemala, Centroamérica, **2) Número de Identificación Tributaria (NIT): Dieciséis millones cuatrocientos diecinueve mil doscientos cuarenta y tres (16419243)**, emitido por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), **3) Constancia de Inscripción y Precalificación como Proveedor del Estado**, identificada con el Número: **Doscientos dos millones doscientos sesenta y cinco mil cuatrocientos catorce (202265414)** extendida por el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) del Ministerio de Finanzas Públicas, de fecha **veinticinco de enero del año dos mil veintidós (25/01/2022)**, **4) Número Patronal: Ciento cincuenta y siete mil setecientos treinta y ocho (157738)** extendido por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (I. G. S. S.), **5) Fianza, Garantía o Seguro de Sostenimiento de Oferta, FIANZA: C guion uno (C-1) Póliza Número: Ochocientos sesenta y seis mil cuarenta y nueve (866049)** de fecha **cinco de abril del año dos mil**

Municipalidad de San Antonio Huista,  
Departamento de Huehuetenango,  
Guatemala, C. A.

munisanantoniohuista2020@gmail.com  
munisanantoniohuista2020@hotmail.com  
Teléfono: 7780-4275



veintidós (05/04/2022) emitida y autorizada por la Aseguradora Fidelis, S. A., con el monto afianzado de: Seis mil ochocientos veinticinco quetzales exactos (Q.6,825.00) y 6) Certificado de Autenticidad de la Fianza, Garantía o Seguro de Sostenimiento de Oferta, Fianza: C guion uno (C-1) Póliza Número: Ochoientos sesenta y seis mil cuarenta y nueve (866049) de fecha cinco de abril del año dos mil veintidós (05/04/2022), emitido y autorizado por la Aseguradora Fidelis, S. A., señalando como lugar para recibir citaciones y/o notificaciones en: 3a Calle 0-61 Zona 2, Colonia El Sauce, Guatemala, Guatemala, y dentro del presente instrumento me denominaré EL CONTRATISTA. Ambos comparecientes expresamente manifestamos: a) Ser de los Datos de Identificación Personal consignados; b) Hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y c) Que las calidades que ejercitamos son suficientes a nuestro juicio y de conformidad con la Ley para celebrar el CONTRATO ADMINISTRATIVO para el proyecto denominado: **CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DE ALDEA NOJOYÁ HACIA ALDEA EL COYEGUAL SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO**, en lo sucesivo del presente instrumento se denominará **EL PROYECTO**, de conformidad con las siguientes cláusulas: -----

**PRIMERA: BASE LEGAL:** El presente contrato se celebra en total observancia y apego al procedimiento de Cotización Pública divulgado en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Guatecompras.gt), llevado a cabo por LA MUNICIPALIDAD bajo el Número de Operaciones Guatecompras (NOG): **DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO (16632591)**, al tenor de lo que para el efecto establecen: **A)** Artículos 3, 7, 9, 33, 35 literales a), d), i), u), 52, 53 literales a), b), d), i), l), s), y 70 literal a) del Código Municipal, Decreto Número: 12-2002 de conformidad con sus Reformas, del Congreso de la República de Guatemala, **B)** Artículos 1, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24 Bis., 25, 25 Bis., 26, 28, 31, 33, 36, 38, 39, 39 Bis., 40, 41, 42, 47 y 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número: 57-92 de conformidad con sus Reformas, del Congreso de la República de Guatemala, **C)** 1, 2, 16, 16 Bis., 17, 18, 19, 20, 21, 23, 42, 53, 54, 55, 56, 58 y 59 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo Número: 122-2016 de conformidad con sus Reformas, **D)** Bases de Cotización Pública Número: **CERO CERO CUATRO GUION DOS MIL VEINTIDÓS (004-2022)** publicadas en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Guatecompras.gt), **E)** La oferta presentada por **EL CONTRATISTA**, tal como se hace constar en el Acta de Recepción y Apertura de Plicas Número: **CERO CERO CUATRO GUION DOS MIL VEINTIDÓS (004-2022)** de fecha **once de abril del año dos mil veintidós (11/04/2022)**, **F)** Acta de Adjudicación de Ofertas Número: **CERO CERO CINCO GUION DOS MIL VEINTIDÓS (005-2022)** de fecha **veinte de abril del año dos mil veintidós (20/04/2022)** y **G)** Acuerdo Municipal para Aprobación de Adjudicación de Ofertas Número: **AAO-005-2022** de fecha **veintidós de abril del año dos mil veintidós (22/04/2022)**, en el que facultan al Alcalde Municipal para suscribir y firmar el presente **CONTRATO ADMINISTRATIVO** con **EL CONTRATISTA** relacionado con la ejecución de **EL PROYECTO**. Dentro del presente instrumento, la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número: 57-92 de conformidad con sus Reformas del Congreso de la República de Guatemala, se denominará **LA LEY** y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo Número: 122-2016, de conformidad con sus Reformas, se denominará **EL REGLAMENTO**. -----

**SEGUNDA: CUENTADANCIA:** LA MUNICIPALIDAD está registrada en la Contraloría General de Cuentas (CGC) de la República de Guatemala, de conformidad con la Cuentadancia Número: T tres guion trece guion veinticuatro (**T3-13-24**). -----

**TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO:** **EL CONTRATISTA** se compromete a entregar a LA MUNICIPALIDAD, de acuerdo a las medidas, especificaciones generales y técnicas, disposiciones especiales, planos y diseños que para el efecto fueron elaborados para **EL PROYECTO**, sin embargo podrán efectuarse las modificaciones que sean necesarias para su normal funcionamiento siempre y cuando sean justificadas técnicamente, presupuestariamente y/o favorezcan únicamente a los intereses de tal obra, dicha obra se realizará de acuerdo a los siguientes Renglones Generales de Trabajo: -----

**Municipalidad de San Antonio Huista,  
Departamento de Huehuetenango,  
Guatemala, C. A.**

munisanantoniohuista2020@gmail.com  
munisanantoniohuista2020@hotmail.com  
Teléfono: 7780-4275



No.	DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1.	Replanteo topográfico	ML	3,656.20	Q.2.25	Q.8,226.45
2.	Reacondicionamiento subrasante 0.30m	M2	17,678.22	Q.10.00	Q.176,782.20
3.	Corte y acarreo de balasto	M3	2,651.73	Q.90.00	Q.238,655.70
4.	Capa de balasto e = 15 cms compactado	M3	2,651.73	Q.85.00	Q.225,397.05
5.	Cunetas naturales	ML	3,656.20	Q.6.50	Q.23,765.30
6.	Transporte de maquinaria	UNIDAD	2.00	Q.4,836.65	Q.9,673.30
<b>COSTO TOTAL DEL PROYECTO</b>					<b>Q.682,500.00</b>
<b>SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.682,500.00)</b>					

**CUARTA: DE LA DESCRIPCIÓN DE LOS RENGLONES A EJECUTAR EN EL PROYECTO:** De conformidad con la oferta presentada por **EL CONTRATISTA**, el día **once de abril del año dos mil veintidós (11/04/2022)**, conforme al Acta de Recepción y Apertura de Plicas Número: **CERO CERO CUATRO GUION DOS MIL VEINTIDÓS (004-2022)** del evento de Cotización Pública registrado en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Guatecompras.gt) con el Número de Operación Guatecompras (NOG): **DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO (16632591)**, del cual resultara ganadora, **SE ADJUNTA** al presente **CONTRATO ADMINISTRATIVO**, impresión detallada de los Renglones Generales y Sub-Renglones para la ejecución física y presupuestaria de **EL PROYECTO** objeto de este contrato, los cuales cuentan con la firma de **EL CONTRATISTA** y el Director de Obras de la Empresa, quién será el responsable de verificar su estricto cumplimiento. -----

**QUINTA: COSTO Y FORMA DE PAGO DE EL PROYECTO:** El valor del presente contrato asciende a la cantidad de: **SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.682,500.00)** con cargo al Renglón Presupuestario "**CIENTO SETENTA Y TRES (173) MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN**", financiado de la siguiente manera: **1)** Con aporte de la **MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO HUISTA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO**, con la cantidad de: **SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.682,500.00)** que equivale al **CIEN POR CIENTO (100.00%)** y que será cancelado con los recursos financieros provenientes de la Asignación Constitucional para Inversión del Presupuesto de Ingresos y Egresos de **LA MUNICIPALIDAD** del Ejercicio Fiscal **DOS MIL VEINTIDÓS (2022)** y **2)** **LA COMUNIDAD** con Mano de Obra no Calificada, representada a través del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) del **Caserío El Chalum, Aldea El Coyegual** del Municipio de **SAN ANTONIO HUISTA** del Departamento de **HUEHUETENANGO**, que equivale al **CERO POR CIENTO (00.00%)**. Los aportes económicos en calidad de pago se realizarán de la siguiente manera: **A)** Un anticipo del **VEINTE POR CIENTO (20%)** consistente en la cantidad de: **CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.136,500.00)** al firmar el presente contrato, previa aprobación del mismo, de conformidad con el Artículo 58 de **LA LEY** y 51 de **EL REGLAMENTO**, y además del cumplimiento de los siguientes requisitos: **I)** Presentar la solicitud a **LA MUNICIPALIDAD**, **II)** Presentar a favor de **LA MUNICIPALIDAD** la Fianza, Garantía o Seguro de Anticipo, **III)** Presentar Cronograma General de Ejecución de la Obra, **IV)** Presentar el Plan de Inversión del Anticipo, el cual debe ser revisado por la Dirección Municipal de Planificación (DMP) y el Ingeniero Supervisor de Obras Municipales. **B)** Los próximos pagos se efectuarán conforme: **I)** Al avance físico y financiero de la obra, **II)** Conforme la capacidad financiera que tenga **LA MUNICIPALIDAD**, **III)** Conforme se presente la solicitud respectiva, **IV)** Informe del Avance Físico de

**Municipalidad de San Antonio Huista,  
Departamento de Huehuetenango,  
Guatemala, C. A.**

munisanantoniohuista2020@gmail.com  
munisanantoniohuista2020@hotmail.com  
Teléfono: 7780-4275



**EL PROYECTO**, emitido y autorizado por **EL CONTRATISTA**, y que posteriormente será sujeto a revisión por el Director Municipal de Planificación y el Ingeniero Supervisor de Obras Municipales de **LA MUNICIPALIDAD** u otro órgano designado por el Concejo Municipal, **V) Informe del Avance Físico de EL PROYECTO**, emitido y autorizado por **LA MUNICIPALIDAD**, y **VI) Presentar Facturas Electrónicas en Línea (FEL)**, de conformidad con el Artículo uno (1) de la Resolución de Superintendencia Número SAT-DSI-243-2019. Este contrato tiene vigencia hasta hacer efectivo el último pago y que la obra esté recibida a entera conformidad y a satisfacción de **LA COMUNIDAD** y **LA MUNICIPALIDAD**, sin perjuicio de las obligaciones relativas a los plazos de terminación y entrega de la obra, salvo lo establecido en la **CLÁUSULA SÉPTIMA** del presente contrato, que deberá ser plenamente justificado. Para lo cual **EL CONTRATISTA** deberá presentar los siguientes requisitos: **I) Informe de Supervisión del Ingeniero Supervisor de la Empresa**, en donde se haga constar que **EL PROYECTO** se encuentra finalizado en un **CIEN POR CIENTO (100%)** de su avance físico y con la calidad establecida en las especificaciones técnicas elaboradas para el efecto, **II) Informe del Ingeniero Supervisor de Obras Municipales de LA MUNICIPALIDAD**, en el que conste que **EL PROYECTO** se encuentra finalizado en un **CIEN POR CIENTO (100%)** de su avance físico, **III) Acta de Recepción suscrita por la Comisión Receptora y Liquidadora de Obras Municipales**, y **IV) Presentar Facturas Electrónicas en Línea (FEL)**, de conformidad con el Artículo uno (1) de la Resolución de Superintendencia Número SAT-DSI-243-2019. Así mismo se tendrá en consideración que de los pagos que se hagan a **EL CONTRATISTA** con posterioridad al vencimiento del plazo acordado para la ejecución de **EL PROYECTO**, se le deducirá el valor que corresponde por concepto de sanción, que es del **CINCO POR CIENTO POR MILLAR** por cada día de atraso, de conformidad con el Artículo 85 de **LA LEY** y Artículo 62 Bis de **EL REGLAMENTO**. El plazo contractual para la terminación de la obra, podrá prorrogarse por caso fortuito a causa de fuerza mayor o por cualquier otra causa no imputable a **EL CONTRATISTA** o **LA MUNICIPALIDAD**, de conformidad con el Artículo 51 de **LA LEY** y el Artículo 43 de **EL REGLAMENTO**. Cuando se trate de trabajos adicionales, ordenados por medio de orden de trabajo extra se otorgará plazo adicional pactado de mutuo acuerdo. Cualquier variación del valor del presente Contrato, podrá efectuarse siempre que se emitan órdenes de trabajo extra, que deben ser aprobados por la Autoridad Administrativa Superior de **LA MUNICIPALIDAD**, de conformidad con los Artículos 52 de **LA LEY** y 44 de **EL REGLAMENTO**.



**SEXTA: PLAZOS Y SANCIONES: EL CONTRATISTA** está obligado a iniciar los trabajos que se contratan a un plazo no mayor de **OCHO (8) DÍAS** después de haber firmado, legalizado y aprobado el contrato por parte del Concejo Municipal y recibir el Anticipo, de igual forma se compromete a entregar **EL PROYECTO** satisfactoriamente en un plazo de: **TRES (3) MESES** contados a partir de la fecha del Acta de Inicio. En caso de incumplimiento en la entrega, deberá pagar la multa correspondiente al atraso.

**SÉPTIMA: CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR:** Los casos que ocurran y sean considerados como fortuitos o de fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a **EL CONTRATISTA**, que impidan el cumplimiento del plazo del presente contrato, relevan a las partes de responsabilidad, debiendo producir la comunicación por escrito en la que se prueba plenamente el hecho ocurrido y justificado, por lo tanto, se contempla la posibilidad de prorrogarse obligatoriamente por una sola vez tal como lo establece el Artículo 51 de **LA LEY** y el Artículo 43 de **EL REGLAMENTO**. Se hace constar que **LA MUNICIPALIDAD** no pagará el valor de los casos fortuitos o de fuerza mayor.

**OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONSTRATISTA:** **EL CONTRATISTA** cumplirá con las siguientes condiciones: **a) Se obliga a ejecutar los trabajos con estricta sujeción de las disposiciones especiales y técnicas y planos suministrados para el efecto**, sin que pueda modificar de forma sustancial el diseño del proyecto sin previa autorización de los cofinancistas, **b) Utilizar productos y materiales que corresponda a las calidades establecidas en las especificaciones técnicas y especiales requeridas en la planificación de LA MUNICIPALIDAD y el presente contrato**, **c) EL CONTRATISTA** deberá pagar los sueldos y/o salarios de sus trabajadores, no menores de los fijados por la legislación guatemalteca vigente y aplicable a la materia, **d) Queda obligado a inscribirse como Patrono en el Instituto**

**Municipalidad de San Antonio Huista,  
Departamento de Huehuetenango,  
Guatemala, C. A.**

munisanantoniohuista2020@gmail.com  
munisanantoniohuista2020@hotmail.com  
Teléfono: 7780-4275



Guatemalteco de Seguridad Social (I. G. S. S.), y pagará la cuota Patronal respectiva y otorgará a los trabajadores las prestaciones de Ley, e) Deberá aportar el personal calificado para el manejo y mantenimiento de la maquinaria a utilizarse en **EL PROYECTO** y así como mantener un Ingeniero Civil que posea colegiado activo y que intervenga en la ejecución de **EL PROYECTO**, que tenga representación de **EL CONTRATISTA** en el campo en calidad de superintendente y que deberá responsabilizarse por la ejecución de **EL PROYECTO**, f) No realizar ningún cambio a **EL PROYECTO**, sin previa autorización de **LA MUNICIPALIDAD**, g) Tramitar la Bitácora de **EL PROYECTO** ante la Contraloría General de Cuentas (CGC) de la República de Guatemala, h) Presentar Facturas Electrónicas en Línea (FEL) previo a los pagos que se le realicen, de conformidad con el Artículo uno (1) de la Resolución de Superintendencia Número SAT-DSI-243-2019 e i) **LA MUNICIPALIDAD** como contratante de la obra, no tendrá ninguna responsabilidad, ni relación de tipo comercial o laboral, ni de ninguna otra índole, con la Empresa o Personal que empleen en la obra. -----

**NOVENA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD:** Cumplirá con las siguientes condiciones: **I)** Supervisar a través del Ingeniero Supervisor de Obras Municipales y de la Dirección Municipal de Planificación (DMP), quienes serán los responsables de verificar el estricto cumplimiento de la ejecución física, administrativa y financiera de **EL PROYECTO**, para lo cual se deberá mantener en el lugar de **EL PROYECTO** una bitácora en donde se hará constar el avance físico y financiero y otros aspectos relevantes en la ejecución del mismo. **II)** Remitir copia del presente contrato dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a su suscripción, al Portal de la Contraloría General de Cuentas (CGC) de la República de Guatemala, para su registro correspondiente. **III)** Nombrar la Comisión Receptora y Liquidadora de **EL PROYECTO**, la cual tendrá como finalidad determinar que el mismo haya sido concluido conforme a los estándares de calidad y funcionamiento óptimos y de acuerdo a las especificaciones técnicas elaboradas para el efecto. **IV)** Por su parte **LA MUNICIPALIDAD** se compromete a hacer efectivos los pagos en el tiempo y forma estipulada en la **CLÁUSULA QUINTA** del presente contrato. -----

**DÉCIMA: FIANZAS, GARANTÍAS O SEGUROS:** **EL CONTRATISTA** está obligado a otorgar y mantener a favor de **LA MUNICIPALIDAD** las siguientes fianzas, garantías o seguros: **1) Garantía o Seguro de Sostentamiento de Oferta:** Incluida dentro de la oferta que se presentó para la adjudicación de **EL PROYECTO**, la cual cubrirá el periodo comprendido desde la recepción y apertura de las plicas, hasta la aprobación de la adjudicación de ofertas, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 64 de **LA LEY** y Artículos 53 y 54 de **EL REGLAMENTO**. **2) Garantía o Seguro de Cumplimiento:** **EL CONTRATISTA** deberá otorgar a **LA MUNICIPALIDAD** el seguro, garantía y/o fianza por un valor del DIEZ POR CIENTO (10%) del costo total de **EL PROYECTO**, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 65 de **LA LEY** y Artículos 55 y 56 de **EL REGLAMENTO**. **3) Garantía o Seguro de Anticipo:** Previo a recibir cualquier suma por concepto de anticipo, **EL CONTRATISTA** constituirá garantía mediante seguro, garantías, fianza o hipoteca por el monto de un cien por ciento (100%) del mismo y estará vigente hasta su total amortización, de conformidad con el Artículo 66 de **LA LEY** y Artículos 51 y 57 de **EL REGLAMENTO**. **4) Garantía o Seguro de Conservación de Obra o de Calidad o de Funcionamiento:** **EL CONTRATISTA** responderá por la conservación de la obra, mediante depósito en efectivo, fianza, hipoteca o prenda, a su elección, que cubra el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean imputables y que aparecieran durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepción de la obra. De conformidad con el Artículo 67 y 70 de **LA LEY** y Artículos 57 Bis y 58 de **EL REGLAMENTO**. **5) Garantía o Seguro de Saldos Deudores:** Para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor del Estado, de la entidad correspondiente o de terceros en la liquidación, **EL CONTRATISTA** deberá prestar fianza, depósito en efectivo, constituir hipoteca o prenda, a su elección, por el cinco por ciento (5%) del valor original del contrato, será cancelada conforme al Artículo 68 de **LA LEY**. -----

**DÉCIMA PRIMERA: PROHIBICIONES:** **EL CONTRATISTA** tiene prohibido subcontratar parcial o totalmente los trabajos del presente contrato, quedando prohibido ceder, gravar, enajenar o traspasar en cualquier forma los derechos y obligaciones que se adquieren por medio del presente documento. -----

**Municipalidad de San Antonio Huista,  
Departamento de Huehuetenango,  
Guatemala, C. A.**

munisanantoniohuista2020@gmail.com  
munisanantoniohuista2020@hotmail.com  
Teléfono: 7780-4275



**DÉCIMA SEGUNDA: CLÁUSULA RELATIVA AL COHECHO Y AL PACTO COLUSORIO EN LAS ADQUISICIONES PÚBLICAS:** EL CONTRATISTA manifiesta que conoce las penas relativas al delito de cohecho, así como las disposiciones contenidas en el Capítulo III del Título XIII del Código Penal, Decreto Número: 17-73 de conformidad con sus Reformas, del Congreso de la República. Adicionalmente, manifiesta que conoce las normas jurídicas que facultan a la Autoridad Administrativa Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderle, incluyendo la inhabilitación en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (guatecompras.gt). De igual forma EL CONTRATISTA manifiesta que conoce las penas relacionadas a la comisión del delito de Pacto Colusorio en las Adquisiciones Públicas establecidas en el Artículo 25 Bis de LA LEY. -----

**DÉCIMA TERCERA: DECLARACIÓN JURADA:** EL CONTRATISTA declara bajo juramento solemne y voluntario que en lo individual o como persona jurídica no se encuentra comprendido dentro de las prohibiciones y limitaciones contenidas dentro del Artículo 26 y 80 de LA LEY y Artículo 60 de EL REGLAMENTO. -----

**DÉCIMA CUARTA: DEL ANÁLISIS DE GESTIÓN DE RIESGO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (AGRIP):** EL CONTRATISTA de conformidad con el Artículo 3 del Punto Resolutivo Número: 04-2016 de fecha trece de mayo del año dos mil dieciséis (13/05/2016) por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR), queda obligado a incluir dentro de la ejecución de EL PROYECTO u obra, las medidas de mitigación o reducción de riesgos o desastres que se consignaron en la herramienta "Análisis de Gestión de Riesgo para Proyectos de Inversión Pública" (AGRIP) debidamente acreditada para tal efecto. -----

**DÉCIMA QUINTA: SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN FÍSICA Y GEOREFERENCIAL:** De conformidad con el Artículo 82 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTIDÓS, Decreto Número: 16-2021 del Congreso de la República de Guatemala, y vigente para el EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTIDÓS (2022), queda establecido que EL PROYECTO objeto de este contrato está ubicado dentro de las coordenadas geográficas siguientes: **Latitud 15°38'39.22"N y Longitud 91°49'03.20"O.** -----

**DÉCIMA SEXTA: MATRIZ DE RIESGOS:** De conformidad con el Párrafo Séptimo del Artículo 8 del Acuerdo Gubernativo Número: 147-2021 que reforma el Artículo 16 de EL REGLAMENTO, a continuación, se detalla la Matriz de Riesgos de la Contratación. -----

PROBABILIDAD	DESCRIPCIÓN
Difícil	El evento puede ocurrir solo en eventos excepcionales.
Improbable	El evento puede ocurrir en algún momento una vez al año.
Posible	El evento puede ocurrir en algún momento dos veces al año.
Probable	El evento probablemente ocurriría en la mayoría de las circunstancias al menos una vez al año.
Casi Seguro	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias más de una vez al año.

IMPACTO	DESCRIPCIÓN
Insignificante	Si el hecho llegara a presentarse tendrá consecuencias o efectos mínimos sobre el objeto del contrato.
Menor	Si el hecho llegara a presentarse tendría bajo impacto sobre el objeto del contrato.
Moderado	Si el hecho llegara a presentarse tendría altas consecuencias o efectos sobre el objeto del contrato.
Mayor	Si el hecho llegara a presentarse tendría medianas consecuencias o efectos sobre el objeto del contrato.
Catastrófico	Si el hecho llegara a presentarse tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre el objeto del contrato.

APER'S

**Municipalidad de San Antonio Huista,  
Departamento de Huehuetenango,  
Guatemala, C. A.**

munisanantoniohuista2020@gmail.com  
munisanantoniohuista2020@hotmail.com  
Teléfono: 7780-4275



FASE	TIPO	RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	TRATAMIENTO	CONTROLES
Contratación	Interno Externo	Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y Acta de Inicio que afecta el inicio de la ejecución contractual.	Retrasos en el inicio de la prestación del servicio.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Expedición del contrato una vez esté culminado el informe de evaluación del proceso y éste sea aprobado.</li> <li>Enviar la minuta en PDF al contratista con el fin de que sea iniciado el trámite de expedición de pólizas, en caso que esta gestión se pueda realizar de esta manera con la aseguradora.</li> <li>Realizar los trámites pertinentes para que el contratista recoja la minuta del contrato o para hacerla llegar para el trámite de firma y legalización.</li> </ol>	Seguimiento por parte de la unidad ejecutora.
	Externo	Adulteración de documentos por parte de los oferentes.	Adjudicación de contrato sin cumplir con los requisitos.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Verificación de los documentos aportados en la entidad que emite el documento.</li> <li>Acompañamiento del área jurídica del procedimiento a seguir desde el ámbito legal.</li> </ol>	Verificación de la documentación recibida.
	Interno	Inadecuada redacción del documento del contrato.	Inadecuada ejecución del contrato.	Subsanar a través de otrosí los ajustes a los que haya lugar, en el contrato suscrito, lo anterior con el apoyo jurídico.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Elaboración clara y coherente del documento contractual de conformidad con las especificaciones solicitadas en los requisitos de condiciones o estudios previos.</li> <li>Verificación y validación de la Secretaría u otras áreas de interés.</li> </ol>

*[Handwritten signature in blue ink]*

**APEN'S**  
*[Handwritten signature in blue ink]*



**Municipalidad de San Antonio Huista,  
Departamento de Huehuetenango,  
Guatemala, C. A.**

munisanantoniohuista2020@gmail.com  
munisanantoniohuista2020@hotmail.com  
Teléfono: 7780-4275

Ejecución del Contrato	Interno	Incumplimiento de la publicación del contrato.	Requerimientos por parte de los órganos de control.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificación de las publicaciones en los portales en mención.</li> <li>2. Identificar las causas de no publicación del contrato.</li> <li>3. Analizar los controles estipulados para el seguimiento de las publicaciones y analizar las causas que permitieron que el riesgo se materializara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cumplimiento de los términos estipulados en la ley y en el Manual de Contratación.</li> <li>2. Firma oportuna de los contratos.</li> <li>3. Seguimiento a través de los controles establecidos de las publicaciones realizadas.</li> </ol>
	Externo	Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Dificultad para entregar los elementos en los tiempos estipulados.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identificación por parte de la supervisión del contrato y el contratista de las circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones, y plantear las alternativas de solución que permitan alcanzar lo planteado en el contrato.</li> <li>2. En caso de que sea necesario, deberá ser ampliado el plazo de ejecución del contrato.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seguimiento y control por parte del Supervisor de Obras Municipales.</li> <li>2. Comunicación constante entre el Supervisor de Obras Municipales y el contratista.</li> <li>3. Definición precisa de las circunstancias que no constituirán fuerza mayor o caso fortuito</li> </ol>
	Interno	Retrasos en el pago a los contratistas	Incumplimiento del contrato por parte de la unidad ejecutora	Adelantar las gestiones necesarias que permitan determinar el retraso en el pago.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disposición de cláusulas coherentes con la administración de los recursos y la forma de pago del contratista.</li> <li>2. Oportuna gestión de cobro de los recursos.</li> <li>3. Comunicación permanente y efectiva entre las áreas de pago y de ejecución.</li> </ol>
	Externo	Incumplimiento de las obligaciones salariales y	Incumplimiento de las disposiciones legales laborales aplicables.	Acompañamiento desde el área jurídica respecto al proceder que se debe implementar en caso de la materialización del	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se incluye certificado de pago de salarios y aportes fiscales.</li> </ol>

**APER'S**

**Municipalidad de San Antonio Huista,  
Departamento de Huehuetenango,  
Guatemala, C. A.**

munisanantoniuhuista2020@gmail.com  
munisanantoniuhuista2020@hotmail.com  
Teléfono: 7780-4275



*[Handwritten signature]*

**APK'S**  
*[Handwritten signature]*

	prestaciones por parte del contratista (Seguridad social IGSS).		riesgo.	
Externo	Incumplimiento del plazo contractual por circunstancias imputables al contratista y que generen demoras en el desarrollo de las actividades objeto del contrato.	Demoras en la prestación del servicio o en la adquisición de los elementos requeridos por parte de la unidad ejecutora.  Incumplimiento del contrato.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Se establecen alternativas de solución para la entrega oportuna de los ítems adquirido o de la prestación del servicio.</li> <li>Se requiere al contratista en caso de que se evidencie que se están presentando demoras en la entrega de los elementos contratos.</li> <li>Se informa a la aseguradora los requerimientos realizados al contratista.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento y control por parte del Supervisor de Obras Municipales.</li> <li>Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato.</li> <li>Pago de los ítems a adquirir contra entrega de los mismos.</li> <li>Exigir póliza de cumplimiento del contrato.</li> </ol>
Externo	Entrega de elementos sin cumplir con las especificaciones técnicas requeridas.	Incumplimiento en las especificaciones técnicas exigidas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Verificar las especificaciones técnicas de los elementos entregados vs los adquiridos.</li> <li>Solicitarle al contratista el cambio de los elementos contratados en caso de que estos no cumplan con las especificaciones técnicas del proceso.</li> <li>No recibir a satisfacción los elementos contratados hasta tanto el contratista entregue conforme a lo requerido en el contrato.</li> <li>Incluir como requisito de pago en el contrato el recibo a satisfacción de los elementos contratados por parte de la supervisión municipal.</li> <li>No realizar el trámite de los pagos que se encuentren</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento y control por parte del Supervisor de Obras Municipales.</li> <li>Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato.</li> <li>Pago de los ítems a adquirir contra entrega de los mismos.</li> <li>Exigir póliza de cumplimiento del contrato.</li> </ol>



**Municipalidad de San Antonio Huista,  
Departamento de Huehuetenango,  
Guatemala, C. A.**

munisanantoniohuista2020@gmail.com  
munisanantoniohuista2020@hotmail.com  
Teléfono: 7780-4275

				pendientes.	
Liquidación	Externo	No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación.	Incumplimiento de Contrato.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acompañamiento del área jurídica para hacer efectiva la liquidación del contrato.</li> <li>2. Liquidar unilateralmente el contrato en caso de que no pueda ser tramitada la liquidación bilateral.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación</li> <li>2. Realizar seguimiento por parte del supervisor municipal.</li> <li>3. Citación del contratista para suscribir el acta de liquidación a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas.</li> </ol>

**DÉCIMA SÉPTIMA: INSPECCIÓN, RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO:** EL CONTRATISTA deberá permitir en cualquier momento que las personas designadas por LA MUNICIPALIDAD, CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO (COCODE) del Caserío El Chalum, Aldea El Coyegual del Municipio de San Antonio Huista, Huehuetenango y CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS (CGC) de la República de Guatemala o cualquier otra Entidad Gubernamental autorizada por LA MUNICIPALIDAD, inspeccione los trabajos y si estuvieren conforme a lo estipulado en el presente contrato y a entera conformidad y satisfacción, EL CONTRATISTA hará entrega de EL PROYECTO a la Comisión nombrada para el efecto, la que suscribirá el acta respectiva y a la vez formulará la liquidación correspondiente, de conformidad con los Artículos 55, 56 y 57 de LA LEY y en los Artículos 46, 47 y 48 de EL REGLAMENTO, y extendido el finiquito del presente contrato, se autorizará el pago final, previa presentación de la Garantía o Seguro de Conservación de Obra o de Calidad o de Funcionamiento y Saldos Deudores. ---

**DÉCIMA OCTAVA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** El contrato se tendrá por terminado cuando ocurra cualquiera de la circunstancias siguientes: **a)** Por vencimiento del plazo, **b)** Por mutuo consentimiento de las partes, **c)** Por casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente comprobados, **d)** Si a EL CONTRATISTA le fueren embargados bienes que afecten el cumplimiento del presente contrato y **e)** Si a juicio de LA MUNICIPALIDAD no cumpliera el fin para el cual fue contratado, LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir unilateralmente el presente contrato, para lo cual bastará únicamente comunicar por escrito a EL CONTRATISTA, la decisión municipal. -----

**DÉCIMA NOVENA: CONTROVERSIAS:** Los otorgantes convienen expresamente que en cualquier diferencia que surja entre las partes, derivadas del contrato, será resuelta con la mayor brevedad, directamente por la vía conciliatoria, caso contrario se sujetarán a la competencia de los tribunales respectivos, señalando LA MUNICIPALIDAD el Edificio de la misma en dicho municipio y EL CONTRATISTA la dirección consignada anteriormente para recibir notificaciones y citaciones, por lo que renuncian al fuero de su domicilio. -----

**VIGÉSIMA: IMPUESTOS Y RETENCIONES:** EL CONTRATISTA de conformidad con las normas jurídicas de la República de Guatemala, queda obligado al pago tributario de cualquier naturaleza que establezcan los preceptos legales del país. -----

*[Handwritten signature]*

**APR 25**  
*[Handwritten signature]*



031476



### Municipalidad de San Antonio Huista, Departamento de Huehuetenango, Guatemala, C. A.

munisanantoniohuista2020@gmail.com  
munisanantoniohuista2020@hotmail.com  
Teléfono: 7780-4275



**VIGÉSIMA PRIMERA: APROBACIÓN:** Para que el presente contrato surta sus efectos legales, es condición indispensable que sea aprobado por el Honorable Concejo Municipal, de conformidad con el Artículo 48 de LA LEY y Artículo 42 de EL REGLAMENTO.

**VIGÉSIMA SEGUNDA: ACEPTACIÓN:** Los comparecientes, en las calidades con que actúan, aceptan el presente contrato en todas y cada una de sus cláusulas, sin hacerle modificación o enmienda alguna, el cual previa lectura íntegra y bien enterados de su contenido, objeto y validez, y demás efectos legales, lo aceptan, ratifican y firman al pie del presente y al margen de todas las hojas, en el mismo lugar y fecha consignados al inicio.



*[Signature]*  
**Lic. Lindin Marin Morales Sáenz,**  
Alcalde Municipal,  
**LA MUNICIPALIDAD.**



*[Signature]*  
**APER'S**  
**Ana Patricia Espinoza Rójas De Salalá,**  
Propietaria y/o Representante Legal de la Empresa:  
**"APER'S"**  
**EL CONTRATISTA**



En el Municipio de San Antonio Huista del Departamento de Huehuetenango, a los **veinticinco días del mes abril del año dos mil veintidós (25/04/2022)**, el(la) Infrascrito(a) Notario(a) Público(a) en ejercicio, **DOY FE:** a) Que las firmas que anteceden son auténticas por haber sido puestas en mi presencia por los Señores: **LINDIN MARIN MORALES SÁENZ**, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación (DPI) Código Único de Identificación (CUI) Número: **Dos mil doscientos cuatro espacio sesenta y dos mil treinta y ocho espacio un mil trescientos treinta y uno (2204 62038 1331)**, extendido en el Registro Nacional de las Personas (RENAP) de la República de Guatemala, Centroamérica y **ANA PATRICIA ESPINOZA RÓJAS DE SALALÁ**, Propietaria y/o Representante Legal de la Empresa **"APER'S"**, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación (DPI) Código Único de Identificación (CUI) Número: **Dos mil cuatrocientos ochenta y nueve espacio cuarenta y dos mil doscientos treinta y nueve espacio cero ciento uno (2489 42239 0101)**, extendido en el Registro Nacional de las Personas (RENAP) de la República de Guatemala, Centroamérica. b) Que, leída la presente acta de legalización, la aceptan, ratifican y firman junto con el(la) Notario(a) Público(a) que de todo lo actuado **DOY FE.**



*[Signature]*  
**Lic. Lindin Marin Morales Sáenz,**  
Alcalde Municipal,  
**LA MUNICIPALIDAD.**



*[Signature]*  
**APER'S**  
**Ana Patricia Espinoza Rójas De Salalá,**  
Propietaria y/o Representante Legal de la Empresa:  
**"APER'S"**  
**EL CONTRATISTA**

ANTE MÍ:

*[Signature]*



066855



**FIANZA: C-2**

De Cumplimiento de Contrato

**POLIZA No: 867896**

Para cualquier referencia citese este número

**ASEGURADORA FIDELIS, S.A.**, en uso de la autorización que le fue otorgada por el Ministerio de Economía se constituye fiadora solidaria, ante el Beneficiario de la presente póliza, en las condiciones particulares que se expresan a continuación.

Beneficiario:	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO HUISTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Fiado:	ANA PATRICIA ESPINOZA ROJAS DE SALALA, propietaria de la empresa APER'S
Dirección del fiado:	3A CALLE 0-61 ZONA 2, COLONIA EL SAUCE GUATEMALA, GUATEMALA
Contrato:	Administrativo Número: SAH-H-005-2022 del 25 de abril del 2022
Valor del contrato:	Q. 682,500.00 (seiscientos ochenta y dos mil quinientos quetzales exactos.)
Objeto del contrato:	Conservación Carreteras de Terracería de Aldea Nojoyá hacia Aldea El Coyegual San Antonio Huista, Huehuetenango.
Plazo del contrato:	Tres (03) meses, contados a partir de la fecha del Acta de Inicio.
Monto afianzado:	Q. 68,250.00 ( sesenta y ocho mil doscientos cincuenta quetzales exactos.), equivalentes al diez por ciento (10.00 %) del valor del contrato.

La presente fianza garantiza al Beneficiario a favor de quién se extiende y hasta por la cantidad que se expresa el cumplimiento de las obligaciones contractuales cuya responsabilidad es a cargo del Fiado y que se deriva del contrato suscrito e identificado en esta póliza. Se emite de conformidad y sujeción a lo establecido en el contrato respectivo y en lo que corresponda, a lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como la Ley del propio ente descentralizado y sus Reglamentos aplicables a la contratación, si fuera el caso. Su vigencia se inicia simultáneamente con la del contrato afianzado, hasta por el plazo del mismo y hasta que la entidad Beneficiaria extienda la constancia de haber recibido a su satisfacción la garantía de calidad o de funcionamiento, haberse prestado el servicio o recibido la garantía de conservación de obra, lo que sea primero pertinente y corresponda.

La presente póliza de fianza se expide con sujeción a las Condiciones Generales que se expresan en la misma. De conformidad con los artículos 3 literal b), 106 y 109 de la Ley de la Actividad Aseguradora, para los efectos de su aplicación toda referencia a fianza se entenderá como seguro de caución; afianzadora como aseguradora y reafianzamiento como reaseguro.

ASEGURADORA FIDELIS, S.A., conforme al artículo 1027 del Código de Comercio, no gozará del beneficio de excusión a que se refiere el Código Civil de la República de Guatemala, y para la interpretación y cumplimiento de la garantía que esta Póliza representa se somete expresamente a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Guatemala.

VERIFIQUE LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA EN [www.aseguradorafidelis.com](http://www.aseguradorafidelis.com) o comuníquese a nuestras oficinas

EN FE DE LO CUAL se extiende, sella y firma la presente Póliza de Fianza, en la ciudad de Guatemala a los 25 días del mes de Abril del año 2022

ASEGURADORA FIDELIS, S.A.



Firma Autorizada



Autorizada para operar Fianzas conforme Acuerdo Gubernativo emitido a través del Ministerio de Economía el 27 de abril de 1,977; y en el uso y ejercicio de la denominación social "ASEGURADORA FIDELIS, S.A.", en virtud de la Resolución JM-30-2012 de la Junta Monetaria, de fecha 22 de febrero de 2012, antes denominada FIANZAS UNIVERSALES, S.A.

2423841

1 / 5 beneficiario

debdjfp

Guatemala, 25 de Abril del 2022

Señores  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO HUISTA, DEPARTAMENTO DE  
HUEHUETENANGO  
Ciudad

El seguro de caución (fianza) que a continuación se identifica y para los efectos del fiel cumplimiento a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, se CERTIFICA SU AUTENTICIDAD, toda vez que el mismo ha sido emitido en esta aseguradora y en virtud que la información que se consigna coincide con los registros y controles de esta entidad, dejándose constancia que el firmante de la misma, posee las facultades y competencias respectivas para el efecto.

Fianza: C-2 Póliza No. 867896  
Fiado: ANA PATRICIA ESPINOZA ROJAS DE SALALA, propietaria de la empresa APER'S  
Monto afianzado: Q 68,250.00  
Fecha de emisión: 25 de Abril del 2022

Atentamente,

Firma Autorizada





**Municipalidad de San Antonio Huista,  
Departamento de Huehuetenango,  
Guatemala, C. A.**

munisanantoniohuista2020@gmail.com  
munisanantoniohuista2020@hotmail.com  
Teléfono: 7780-4275

El Infrascrito Secretario Municipal de San Antonio Huista del Departamento de Huehuetenango, -----

**CERTIFICA:**

Que ha tenido a la vista el Libro de Acuerdos Municipales Para Aprobación de Contratos de Obras, Bienes, Servicios o Suministros, en el que se encuentra el Acuerdo Municipal Número: **AC-SAH-005-2022** de fecha **VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS (29/04/2022)**, el que copiado literalmente dice: -----

**“ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO: AC-SAH-005-2022.**

El Honorable Concejo Municipal de San Antonio Huista,  
Del Departamento de Huehuetenango,

**CONSIDERANDO:**

Que de conformidad con lo preceptuado en el Artículo doscientos cincuenta y tres (253) y doscientos cincuenta y cuatro (254) de la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo treinta y tres (33) y treinta y cinco (35) literal i) del Código Municipal, Decreto Número: Doce guion dos mil dos (12-2002) y sus Reformas, del Congreso de la República de Guatemala, establece que el Gobierno Municipal corresponde al Concejo Municipal, el cual está facultado para emitir sus Acuerdos, Reglamentos y Ordenanzas Municipales.

**CONSIDERANDO:**

Que de conformidad con lo preceptuado en el Artículo treinta y ocho (38) de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número: Cincuenta y siete guion noventa y dos (57-92) y sus Reformas, del Congreso de la República de Guatemala, establece que *“MONTOS. Cuando el precio de los bienes, de las obras, suministros o remuneración de los servicios exceda de noventa mil quetzales (Q. 90,000.00); y no sobrepase los siguientes montos, la compra o contratación podrá hacerse por el sistema de cotización así: Para las municipalidades, que no exceda de novecientos mil quetzales (Q. 900,000.00). Para el Estado y otras dependencias, que no excede de novecientos mil quetzales (Q. 900,000.00).”*

**CONSIDERANDO:**

Que de conformidad con lo preceptuado en el Artículo cuarenta y siete (47) de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número: Cincuenta y siete guion noventa y dos (57-92) y sus Reformas, del Congreso de la República de Guatemala, establece que *“Los contratos que se celebren en aplicación de la presente ley, serán suscritos dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la adjudicación definitiva en representación del Estado cuando las negociaciones sean para las dependencias sin personalidad jurídica por el respectivo ministro del ramo.”*

**CONSIDERANDO:**

Que de conformidad con lo preceptuado en el Artículo cuarenta y ocho (48) de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número: Cincuenta y siete guion noventa y dos (57-92) y sus Reformas, del Congreso de la República de Guatemala, establece que *“El contrato a que se refiere el artículo anterior, será aprobado por la misma autoridad que determina el Artículo nueve (9) de esta Ley, según el caso.”*

**CONSIDERANDO:**

Que de conformidad con lo preceptuado en el Artículo cuarenta y dos (42) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas, Acuerdo Gubernativo Número: Ciento veintidós guion dos mil dieciséis (122-2016), establece que *“Posterior a la suscripción del contrato y previo a la aprobación del mismo, deberá constituirse la garantía de cumplimiento correspondiente, en el plazo establecido en la literal b) del artículo 53 del presente Reglamento. El contrato deberá ser aprobado en todos los casos, dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir de la presentación por parte del contratista de la garantía del cumplimiento a que se refiere el artículo 65 de la Ley.”*

**CONSIDERANDO:**

Que para el efecto se tiene a la vista los siguientes documentos relacionados a la ejecución del proyecto denominado: **CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DE ALDEA NOJOYÁ HACIA ALDEA EL COYEGUAL SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO:** **A)** Contrato Administrativo Número: SAH-H-005-2022 de fecha **veinticinco de abril del año dos mil veintidós (25/04/2022)**, suscrito y firmado por el Licenciado **Lindin Marin Morales Sáenz**, Alcalde Municipal y **Ana Patricia Espinoza Rójas De Salalá**, Propietaria y Representante Legal de la Empresa denominada: **“APER’S”**, con un costo total de: **SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.682,500.00)**, **B)** Fianza, Seguro o Garantía de Cumplimiento de Contrato, FIANZA: **C guion dos (C-2) Póliza Número: Ochocientos sesenta y siete mil ochocientos noventa y seis (867896)** de fecha **veinticinco de abril del año dos mil veintidós (25/04/2022)**, con el monto afianzado de: **Sesenta y ocho mil doscientos cincuenta quetzales exactos (Q.68,250.00)** emitida y autorizada por la **Aseguradora Fidelis, S. A.**, y **C)** Certificado de Autenticidad de la Fianza, Seguro o Garantía de Cumplimiento de Contrato, FIANZA: **C guion dos (C-2) Póliza Número Ochocientos sesenta y siete mil ochocientos noventa y seis (867896)** de fecha **veinticinco de abril del año dos mil veintidós (25/04/2022)**, emitida y autorizada por la **Aseguradora Fidelis, S. A.**

**CONSIDERANDO:**

Que el contrato en mención fue suscrito y firmado conforme la legislación guatemalteca vigente y aplicable a la materia, por lo tanto, procede su aprobación a efecto de iniciar con la ejecución de este proyecto.



**Municipalidad de San Antonio Huista,  
Departamento de Huehuetenango,  
Guatemala, C. A.**

munisanantoniuhuista2020@gmail.com  
munisanantoniuhuista2020@hotmail.com  
Teléfono: 7780-4275

**POR TANTO:**

En ejercicio de las facultades que le confieren los Artículos 253 y 254 de la Constitución Política de la República, Artículo 3, 7, 9, 33, 35 inciso a), d), i), s), u), 38, 39, 40, 42, 52, 53, 54, 101, 107 y 134 del Código Municipal, Decreto Número: 12-2002 de conformidad con sus Reformas, del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 9, 38, 47, 48, 49, 65 y 70 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número: 57-92 de conformidad con sus Reformas, del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 42, 55, 56, 58 y 59 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo Número: 122-2016 de conformidad con sus Reformas y demás legislación guatemalteca vigente y aplicable conforme a la materia, el Concejo Municipal por unanimidad del total de miembros que legalmente lo integran,

**ACUERDA:**

- Artículo 1.** **APROBAR** en todas y cada una de sus cláusulas del Contrato Administrativo Número: SAH-H-005-2022 de fecha **veinticinco de abril del año dos mil veintidós (25/04/2022)**, suscrito y firmado por el Licenciado **Lindín Marin Morales Sáenz**, Alcalde Municipal y **Ana Patricia Espinoza Rójas De Salalá**, Propietaria y Representante Legal de la Empresa denominada: "APER'S", relacionado con la ejecución del proyecto denominado: **CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DE ALDEA NOJOYÁ HACIA ALDEA EL COYEGUAL SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO**, por un costo total de: **SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.682,500.00)**.
- Artículo 2.** **TOMAR Y PAGAR** el proyecto denominado: **CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DE ALDEA NOJOYÁ HACIA ALDEA EL COYEGUAL SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO**, con fondos provenientes de la Asignación Constitucional para **INVERSIÓN** del Presupuesto Municipal de Ingresos y Egresos para el **EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTIDÓS (2022)**, con cargo al Renglón Presupuestario "173 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN."
- Artículo 3.** **ORDENAR** a la Dirección de la Administración Financiera Integrada Municipal (DAFIM), la cancelación de los pagos, de conformidad con lo estipulado en el contrato respectivo.
- Artículo 4.** **ORDENAR** al Director Municipal de Planificación (DMP) el registro correspondiente en los sistemas informáticos utilizados en esta Municipalidad al momento de realizar el anticipo y las estimaciones de pago que correspondan.
- Artículo 5.** **ORDENAR** a la Dirección de Guatecompras de la Municipalidad de San Antonio Huista del Departamento de Huehuetenango, que proceda a la publicación del presente acuerdo municipal en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Guatecompras.gt) y con ello cumplir con lo requerido en la Ley de Contrataciones del Estado y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Artículo 6.** **ORDENAR** al Licenciado Darwin Ranferí Lemus Sánchez, Secretario Municipal, que suscriba el presente acuerdo y anote lo acordado por el Honorable Pleno del Concejo Municipal y certifique las copias que sean pertinentes para los efectos legales consiguientes.
- Artículo 7.** **VIGENCIA**, el presente acuerdo surte sus efectos inmediatamente.

Dado en la Municipalidad de San Antonio Huista del Departamento de Huehuetenango, a los **VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS (29/04/2022)**. Fs) Ilegible, Lic. Lindín Marin Morales Sáenz, Alcalde Municipal; Ilegible, Huberto Eliseo Salazar López, Síndico Primero; Ilegible, Santos Gabriel Arcangel Pérez Sales, Síndico Segundo; Ilegible, Francisco Morales Carrillo, Concejal Primero; Ilegible, Carmen Lisandro Del Valle López, Concejal Segundo; Ilegible, Julio Orlando Morales Samayoa, Concejal Tercero; Ilegible, Ovidio Melo Mazariegos López, Concejal Cuarto; Ilegible, Lic. MSc. Darwin Ranferí Lemus Sánchez, Secretario Municipal. Se ven los sellos respectivos." -----

Y para los efectos de ley, extendiendo, sello y firma la presente certificación debidamente confrontada con su original, en **DOS (2)** hojas útiles de papel bond tamaño oficio, en el Municipio de San Antonio Huista, Departamento de Huehuetenango, a los **VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS (29/04/2022)**. -----

**Lic. MSc. Darwin Ranferí Lemus Sánchez,**  
Secretario Municipal.



Vo. Bo.

**Carmen Lisandro Del Valle López,**  
Alcalde Municipal Acc.